

質問回答書

工事名

町立中学校空調設備改修工事

島本町 総務部 財政課

番号	図面 ページ等	質問内容	回答
1		中東情勢をはじめとする国際情勢の不安定化といった、受注者の責によらない資材調達困難が生じた場合、工期延長または設計変更、代替資材の使用についての協議対象となりますか。	今後の社会情勢を注視するとともに、工事請負契約書に基づき、適切に協議を行うものとしします。
2		中東情勢をはじめとする国際情勢の不安定化に伴う物価高が生じた場合、工事金額変更についての協議対象となりますか。	同上
3		昨今の社会情勢による影響で、材料等が入手困難な状況が発生した場合、工期の変更についての協議に応じていただけますでしょうか。	同上
— 以下 余 白 —			